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Réalisation des aménagements extérieurs d'une villa T6 sur un terrain de 400m2

Castelnau, le 17/11/2022

DEVIS N°49

Objet :

LIBELLE QTE U P.U. % TVA TOTAL €

Demande client :
Les clients souhaitent faire réaliser les aménagements extérieurs de leur maison qui
vient d'être construit sur un terrain de 400m2
La maison est construite au centre du terrain, ils aimeraient donc faire réaliser :
- La création d'un portail et d'un portillon d'accès au terrain ;
- La création d'un cheminement en pavés autobloquants entre les entrées de la maison
(porte d'entrée et garage) et le portail d'accès ;
- Le prolongement des cheminements sur le contour de la maison permettant la
circulation autour du bâtiment ;
- La création d'une terrasse béton à l'arrière de l'habitions revêtu d'un carrelage
extérieur couleur foncés qui donnera place à un espace de vie ainsi qu'au contour de la
piscine ;
- La création et l'installation d'une piscine creuser en béton de 6m x 3.50m avec un
revêtement des façades de couleur grise ;
- La création d'un mini potager et la plantation d'arbustes ;
- La mise en place de pelouse sur la périphérie du terrain ;
- L'installation de haie périphérique ;
- L'installation d'arbustes décoratifs et de végétaux ;
- La création d'un abri de terrasse en bois ;
- La création de clôture périphérique en PVC de couleur blanche tout autour du terrain
disposé sur un mur en béton sur une hauteur de 1m.

Description:
Le projet sera réalisé en suivant les plans fournis par l'entreprise avec le devis.
Il consiste à réaliser un aménagement des extérieurs d'une villa de 160m2 de type
contemporain avec un garage.
La surface au sol de la construction représente 104.36m2 ce qui laisse 295.64m2
d'espace à aménager.
Le terrain est actuellement libre d'accès.
Il est composé principalement d'argiles, les espaces verts devront donc être aménagé
de terre.
L'arrosage des végétaux sera fait par un circuit d'arrosage qui sera automatisé.
Le portail ainsi que les portillons sont fournis par les clients.
L'alimentation des moteurs sera réalisée par les électriciens.
Les travaux de terrassement pour la mise en place des végétaux seront réalisés en
même temps que les travaux de terrassement de la piscine.
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS

01 - Paysagiste

Matériel pour Réalisation

Mini-pelle sur chenilles 2,5 T pour 2 à 4 jours J 348,00 € 3 480,00 €10,000 20,00

Camion benne simple cabine PTC 3.5T CU 990 kg 100 Km inclus pour 2 à 4
jours

J 208,50 € 2 085,00 €10,000 20,00

SOUS TOTAL : Matériel pour réalisation 5 565,00 €

Préparation du terrain
Préparation pour engazonnement H 41,77 € 232,37 €5,563 20,00

Location heure motoculteur equipe rotavator-charrue essence 8/13 cv H 19,12 € 106,36 €5,563 20,00

Terre végétale M³ 26,85 € 1 237,46 €46,088 20,00

Transport de matériaux de construction < 1 km par transporteur M³ 4,95 € 228,14 €46,088 20,00

Carburant GNR L 2,47 € 81,51 €33,000 20,00

Tractopelle standard 800/1000 L pour 1 jour J 1 006,84 € 377,57 €0,375 20,00

Carburant GNR L 2,06 € 114,47 €55,570 20,00

Tractopelle standard 800/1000 L pour 1 jour J 839,98 € 530,03 €0,631 20,00

Carburant GNR L 4,04 € 4 420,15 €
1

094,096
20,00

Réalisation de trou manuellement de dimension 100 x 100 x 120 H 30,00 € 900,00 €30,000 20,00

SOUS TOTAL :  du terrain 8 228,06 €

Installation de végétaux

Fourniture

Picea (Epicéa) touffe hauteur 150/175 cm en motte U 48,00 € 2 592,00 €54,000 20,00

Syringa (Lilas) touffe hauteur 175/200 cm en motte U 144,00 € 576,00 €4,000 20,00

Hibiscus (Althea) touffe hauteur 100/125 cm en motte U 24,00 € 48,00 €2,000 20,00

Plante annuelle en pot de 14 cm U 5,00 € 80,00 €16,000 20,00

Plantation

Graine gazon rustique melange en sac 15 kg KG 54,79 € 157,58 €2,876 20,00

Plantation d'arbre en conteneur de 5 litres sans fourniture compris 1ère taille
et arrosage

H 30,00 € 810,00 €27,000 20,00

Plantation d'arbre en conteneur de 15 litres sans fourniture compris 1ère taille
et arrosage

H 30,00 € 180,00 €6,000 20,00

Or brun KG 3,58 € 5,73 €1,600 20,00

SOUS TOTAL : 4 449,31 €

Traitement

Eau avec assainissement M³ 20,85 € 67,55 €3,240 20,00
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Eau avec assainissement M³ 20,85 € 5,00 €0,240 20,00

Eau avec assainissement M³ 8,63 € 134,14 €15,544 20,00

SOUS TOTAL : 206,69 €

SOUS TOTAL : 18 449,06 €

02 - Maçonnerie

Matériel pour la réalisation

Mini-pelle sur chenilles 2,5 T pour 2 à 4 jours J 348,00 € 1 740,00 €5,000 20,00

Semi remorque benne J 154,10 € 462,30 €3,000 20,00

Chariot télescopique 12 m diesel 3/3,5 T pour 1 jour J 484,50 € 7 267,50 €15,000 20,00

Bétonnière essence < 300 L pour 2 à 4 jours J 59,25 € 296,25 €5,000 20,00

SOUS TOTAL : Matériel pour réalisation 9 766,05 €

Fermeture

fondation

Plâtre manuel traditionnel gros (25 Kg) KG 27,36 € 24,62 €0,900 20,00

poteaux

Acier ha o 8 mm en barre de 6 m KG 3,24 € 64,07 €19,776 20,00

Fabrication sur chantier de béton de gravillon dosé a 400 kg/m3. Gravillon
6.3/20 a 780 l/m3, sable 0/4 a 480 l/m3 et ciment CPJ-CEM II-32,5 a 400
kg/m3, par bétonniere 300 L a chargement mécanique, compris essence,
amortissement, nettoyage.

M3 414,87 € 102,06 €0,246 20,00

Fabrication et mise en place de coffrage bois (amortissement 10 réemplois),
compris décoffrage, comprenant platelage en panneau CP, traverses et
fixations par clous, pour poteau, meneau, raidisseur (étais de renfort en sus).

M2 97,93 € 470,06 €4,800 20,00

portail et portillon

Fabrication manuelle sur chantier de mortier ciment dosé a 500 kg/m3. Sable
0/4 a 1,01 m3 et ciment CEM II 32,5 a 505 kg/m3.

M3 51 627,01 € 516,27 €0,010 20,00

Fabrication manuelle sur chantier de mortier ciment dosé a 500 kg/m3. Sable
0/4 a 1,01 m3 et ciment CEM II 32,5 a 505 kg/m3.

M3 49 341,42 € 296,05 €0,006 20,00

clôtures

Carburant GNR L 2,03 € 144,70 €71,280 20,00

Fer HLE D.8 KG 7,81 € 1 252,57 €160,380 20,00

Fer HLE D.12 KG 8,22 € 3 954,97 €481,140 20,00

Enduit monocouche projeté semi-allégé grain moyen KG 0,77 € 2 494,80 €
3

240,000
20,00

Couvertine de muret 2 pentes 100 x 40 en béton blanc U 65,94 € 5 341,14 €81,000 20,00

Tractopelle standard 800/1000 L pour 1 jour J 826,96 € 669,84 €0,810 20,00

Location coffrage métallique pour voile plan type M² 60,81 € 9 851,22 €162,000 20,00

Sable 0/4 concassé T 64,66 € 44,68 €0,691 20,00

Ciment CPJ - CEM II 32,5 KG 0,43 € 60,95 €141,750 20,00

Béton de gravillon (BPS) XO C12/15 dosé à 150 kg de ciment prêt à l'emploi M³ 159,72 € 274,24 €1,717 20,00
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Béton de gravillon (BPS) XC1 C20/25 dosé à 350 kg de ciment prêt à l'emploi M³ 193,77 € 3 296,03 €17,010 20,00

Béton de gravillon (BPS) XC2 C20/25 dosé à 300 kg de ciment prêt à l'emploi M³ 198,05 € 2 695,06 €13,608 20,00

Eau avec assainissement M³ -14,60 € -1,07 €0,073 20,00

Agent de démoulage différé minéral consommation 1 litre pour 10 à 40 m² L 24,15 € 782,46 €32,400 20,00

Enduit d'imperméabilisation et de décoration des façades à base de liants
hydrauliques monocouche projeté lourd grain moyen

KG 1,56 € 4 169,88 €
2

673,000
20,00

Clôture à barreaudage (sans poteau) hauteur hors sol 800 mm ML 181,59 € 14 708,79 €81,000 20,00

Poteau avec embout avec scellement hauteur hors sol 800 mm ML 42,83 € 1 734,62 €40,500 20,00

Sable 0/4 concassé T 49,90 € 16,92 €0,339 20,00

Gravillon 4/6.3 concassé lavé T 56,16 € 19,26 €0,343 20,00

Gravillon 6.3/10 concassé lavé T 54,28 € 18,62 €0,343 20,00

Ciment CPJ - CEM II 32,5 KG 0,33 € 42,10 €127,575 20,00

Eau avec assainissement M³ 5,88 € 0,57 €0,097 20,00

SOUS TOTAL : Fermeture 53 045,48 €

Cheminement

Pavé sinusoïdal 12 x 24 sable ép.6 cm (32 au m²) M² 32,95 € 3 097,53 €94,007 20,00

Mélange à béton 0/20 roulé lavé T 81,65 € 704,64 €8,630 20,00

Sable 0/4 concassé T 90,76 € 1 348,88 €14,862 20,00

Sable 0/2 concassé T 91,25 € 63,33 €0,694 20,00

Ciment CPJ - CEM II 32,5 KG 0,61 € 1 083,80 €
1

776,723
20,00

Géotextile non tissé aiguilleté 105g/m2 M² 1,99 € 187,07 €94,007 20,00

Eau avec assainissement M³ 10,70 € 24,14 €2,256 20,00

SOUS TOTAL : Cheminement 6 509,39 €

Terrasse

fondation

Location jour tractopelle/pneus diesel 80-100 cv capacite 800-1000 l +
conducteur + gasoil + godet 100 l -

J 928,96 € 249,89 €0,269 20,00

dallage

Beton (ba) arme - xc1 - c25/30 - 260 kg/m3 / livre pret a l'emploi M3 313,33 € 4 482,50 €14,306 20,00

Treillis soude (au kg) KG 3,29 € 2 214,83 €673,200 20,00

SOUS TOTAL : 6 947,22 €

Piscine

terrassement

Carburant GNR L 4,22 € 350,94 €83,160 20,00

structure

Beton (ba) arme - xc1 - c25/30 - 260 kg/m3 / livre pret a l'emploi M3 315,57 € 808,49 €2,562 20,00

Treillis soude (au kg) KG 3,31 € 335,73 €101,430 20,00

Bloc a bancher de 20 x 20 x 50 cm U 4,42 € 1 587,22 €359,100 20,00
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Acier ha o 8 mm en barre de 6 m KG 3,73 € 318,92 €85,500 20,00

Fabrication sur chantier de béton de gravillon dosé a 400 kg/m3. Gravillon
6.3/20 a 780 l/m3, sable 0/4 a 480 l/m3 et ciment CPJ-CEM II-32,5 a 400
kg/m3, par bétonniere 300 L a chargement mécanique, compris essence,
amortissement, nettoyage.

M3 478,53 € 1 718,40 €3,591 20,00

Acier ha o 8 mm en barre de 6 m KG 5,29 € 231,17 €43,700 20,00

Planche de coffrage en sapin de pays non traité épaisseur 27 mm toutes
largeurs longueur 3,00/4,00 m

M2 25,51 € 29,08 €1,140 20,00

Fabrication sur chantier de béton de gravillon dosé a 400 kg/m3. Gravillon
6.3/20 a 780 l/m3, sable 0/4 a 480 l/m3 et ciment CPJ-CEM II-32,5 a 400
kg/m3, par bétonniere 300 L a chargement mécanique, compris essence,
amortissement, nettoyage.

M3 680,07 € 387,64 €0,570 20,00

enduit

Primaire epoxy bi-composant 4 kg en phase aqueuse (0.250 kg/m²) KG 31,98 € 262,94 €8,222 20,00

SOUS TOTAL : 6 030,53 €

SOUS TOTAL : 82 298,67 €

03 - Carrelage

Carrelage

terrasse

Mortier colle c2 adherence normale en seau de 25 kg KG 1,74 € 1 366,60 €785,400 20,00

Carreau pour sol et mur en gres cérame (b pressé) fin vitrifié (ou porcelainé),
din en 14411, non émaillé de groupe bla, r9, de 45 x 45 cm par 10 mm
épaisseur - intérieur / extérieur - gris clair

M2 72,99 € 7 165,79 €98,175 20,00

Mortier jointoiement (mortier ciment) KG 1,51 € 129,89 €86,020 20,00

piscine

Colle souple BLANC 25 kg KG 0,94 € 20,59 €21,906 20,00

Colle souple GRIS 25 kg KG 0,89 € 151,64 €170,380 20,00

Joint XS SABLE 1 kg KG 13,23 € 663,35 €50,140 20,00

Carreaux 2*2 ou 5*5 M² 24,03 € 1 286,76 €53,548 20,00

Plinthe ML 12,02 € 643,65 €53,548 20,00

SOUS TOTAL : 11 428,27 €

04 - Pisciniste

Equipement

Pompe 15 m3/h tri 1 cv U 350,57 € 350,57 €1,000 20,00

Vis à métaux (VM 6x60) acier, tête combi, bichromatée U 0,21 € 0,42 €2,000 20,00

Cheville à frappe taraudée à verrouillage de formes en acier électrozingué
D.10 mm (10x40 M 8)

U 13,62 € 27,24 €2,000 20,00

Rondelle à cuvette 8 x 30 U 0,13 € 0,26 €2,000 20,00

Filtre à sable CEC SR610 16m3/Ø 610- sable 150 kg U 534,92 € 534,92 €1,000 20,00

Sable de filtration (sac de 25 kg) KG 1,84 € 276,00 €150,000 20,00
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Coffret filtration avec 2 projecteurs de 3/4 à 1.5 cv mono avec disjoncteur
thermique 4-6.3 A

U 428,79 € 428,79 €1,000 20,00

Skimmer grande meurtrière 312 mm avec rallonge pour piscine béton U 89,72 € 179,44 €2,000 20,00

Bonde de fond blanche avec grille pour piscine béton U 27,63 € 55,26 €2,000 20,00

Buse de refoulement jet orientable pour liner/béton U 33,65 € 67,30 €2,000 20,00

Prise balai piscine béton/liner avec écrou pour piscine liner U 53,40 € 53,40 €1,000 20,00

Robot autonome à brancher sur un refoulement U 556,95 € 556,95 €1,000 20,00

Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 50 mm ML 9,17 € 288,86 €31,500 20,00

Kit plomberie Ø 50 mm U 225,55 € 225,55 €1,000 20,00

Sable 0/4 recomposé lavé T 67,52 € 125,59 €1,860 20,00

Sable 0/4 concassé T 72,52 € 15,16 €0,209 20,00

Gravillon 4/6.3 concassé lavé T 81,61 € 17,30 €0,212 20,00

Gravillon 6.3/10 concassé lavé T 78,88 € 16,72 €0,212 20,00

Ciment CPJ - CEM II 32,5 KG 0,48 € 30,24 €63,000 20,00

Eau avec assainissement M³ 13,55 € 0,81 €0,060 20,00

Décapant pour PVC en bidon de 1 litre 15/95 -213 L 29,17 € 3,50 €0,120 20,00

Colle pour PVC en bidon de 1 litre avec pinceau L 41,78 € 8,77 €0,210 20,00

SOUS TOTAL : 3 263,05 €

05 - Charpentier - Ossature bois

Ossature bois

structure verticale

Pin qualité charpente traité raboté toutes sections M³ 1 168,37 € 265,22 €0,227 20,00

Insecticide, fongicide et anti-termites pour bois de gros-oeuvre et de forte
section (intérieur/extérieur)

L 8,61 € 4,31 €0,500 20,00

Pied de poteau hauteur réglable de 100 à 150 épaisseur 5 - 2 platines
renforcées 100 x 100 et 130 x 130 mm

U 44,84 € 179,36 €4,000 20,00

Goujon d'ancrage Ø 8 mm longueur 70 mm U 1,31 € 10,48 €8,000 20,00

Tirefond 8 x 50 mm acier zingué U 0,47 € 7,52 €16,000 20,00

Rondelle 14 U 1,34 € 32,16 €24,000 20,00

structure horizontale

Poutre 100 x 400 mm en lamellé collé CL2 AT ML 48,72 € 438,48 €9,000 20,00

Grand sabot à ailes extérieures développé de 720 épaisseur 2.5 largeur de
pliage de 32 à 140 mm

U 13,99 € 13,99 €1,000 20,00

Pointe cannelée 50 x 2 galvanisée U 0,06 € 3,02 €50,400 20,00

Sabot à ailes extérieures développé de 360 épaisseur 2 largeur de pliage de
38 à 106 mm

U 3,12 € 12,48 €4,000 20,00

Pointe cannelée 50 x 2 galvanisée U 0,07 € 8,01 €114,400 20,00

Pin qualité charpente traité raboté toutes sections M³ 1 172,08 € 1 819,07 €1,552 20,00
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Insecticide, fongicide et anti-termites XYLOPHENE TRIPLE ACTION PLUS
pour bois de gros-oeuvre et de forte section (intérieur/extérieur)

L 8,63 € 31,07 €3,600 20,00

SOUS TOTAL : Structure 2 825,17 €

Traitement des bois
Insecticide, fongicide et anti-termites XYLOPHENE TRIPLE ACTION PLUS
pour bois de gros-oeuvre et de forte section (intérieur/extérieur)

L 98,06 € 794,29 €8,100 20,00

SOUS TOTAL : Traitement 794,29 €

SOUS TOTAL : 3 619,46 €
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Adresse de chantier :

Date de validité : 16/12/2022Bon pour accord, TOTAL HT 119 058,51 €
TVA 20,00% 23 811,70 €

TOTAL TTC 142 870,21 €

"Devis reçu avant acceptation des travaux"


